



Zamawiający:
Gmina Biała Piska
ul. Pl. A. Mickiewicza 25
12-230 Biała Piska

Znak sprawy:
Or.ZP.271.2.2023

ZMIANA TREŚCI SWZ – PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Przebudowa oświetlenia drogowego ul. Kętrzyńskiego w Bemowie Piskim”

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SWZ, Zamawiający – Gmina Biała Piska, informuje, iż działając na podstawie art. 137 i art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert **do dnia 22.02.2023 r. do godz. 11:00.**

W związku z tym zmianie ulegają:

- zapisy rozdziału X ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia w terminie **do dnia 22 lutego 2023 r. do godz. 11:00**”
- zapisy rozdziału XI ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 22 lutego 2023 r. o godz. 12:00.**”
- zapisy rozdziału VIII ust. 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu składania ofert tj. **do dnia 23 marca 2023 r.**”
- zapis rozdziału IV pkt 4 SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„4. Ze względu na wynagrodzenie ryczałtowe przedmiar robót ma charakter pomocniczy.”
- zapis ust. 3. pkt 4) formularza ofertowego stanowiący załącznik nr 1 do SWZ, który otrzymuje brzmienie:
„4) Termin związania ofertą wynosi **30 dni** od daty upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 23 marca 2023 r.**”
- w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ w §6 Warunki płatności, po punkcie 10 dodaje się punkt 11 w brzmieniu:
„11. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego rozliczania robót.”
- w projekcie umowy w §7 Odbiory ust. 1, 3, 6 i 7 dokonuje się zmiany z zapisów, które otrzymują brzmienie:
„1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
2) Odbiór częściowy,
3) Odbiór końcowy.”
„3. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego i końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie zamawiającego.
„6. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru częściowego i końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru.”
„7. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

częściowego i końcowego, w terminie 10 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia;
- wyjaśnienia do otrzymanych zapytań zostaną udostępnione w terminie późniejszym.

W załączeniu:

1. SWZ po zmianie,
2. Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 po zmianie,
3. Projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 po zmianie.

BURMISTRZ

Beata Sokółowska

Sporządziła: Ewa Zyskowska
tel. 87 424 13 60
13.02.2023 r.
e.zyskowska@bialapiska.pl


Sprawdził: Wojciech Sakowski
tel. 87 424 13 63
13.02.2023 r.
wsakowski@bialapiska.pl
